

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาคารสิทธิผล

สถานที่ก่อสร้าง อาคารสิทธิผล ชั้น 3 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน

ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

22

เดือน


พฤษภาคม

พ.ศ.

256³2

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาคารสิทธิผล	2,298,054.00	
2	ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ	126,261.00	
3	ครุภัณฑ์ระบบเครือข่าย	123,478.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	2,547,793.00	
	ราคากลาง	2,547,793.00	
ราคากลาง (.....สองล้านห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน.....)			



(.....ผศ. ดร.เสกสรร ไชยจิตต์.....)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(.....ผศ.สิริตร มิตรานนท์.....)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(.....นายสุรศักดิ์ ชาญทอง.....)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาคารสิทธิผล

สถานที่ก่อสร้าง อาคารสิทธิผล ชั้น ๓ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบ પ્ર.4 ที่แนบ มีจำนวน

หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

22

เดือน


พฤษภาคม

พ.ศ.

2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ	117,000.00	9,261	126,261.00	
2	ครุภัณฑ์ระบบเครือข่าย	115,400.00	8,078	123,478.00	
				รวมค่าก่อสร้าง	
					249,739.00



(.....ผศ. ดร.เสกสรร ไชยจิตต์.....)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(.....ผศ.ศิริตร มิตรานนท์.....)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(.....นายสุรศักดิ์ ชาญทอง.....)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาคารสิทธิผล

สถานที่ก่อสร้าง อาคารสิทธิผล ชั้น 3 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย

เมื่อวันที่

22

เดือน

พฤษภาคม

พ.ศ.

2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุปรวม								
1	หมวดงานรื้อถอน		รวม					78,650.00	
2	หมวดงานตกแต่ง		รวม					1,391,315.00	
3	หมวดงานไฟฟ้า+เครื่องปรับอากาศ		รวม					306,460.00	
4	หมวดงานเตรียมพื้นที่และรื้อถอน		รวม					58,000.00	
5	หมวดครุภัณฑ์ระบบเครือข่าย		รวม					163,400.00	
	รวมเป็นเงินประมาณ							1,997,825.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาคารสิทธิผล

สถานที่ก่อสร้าง อาคารสิทธิผล ชั้น 3 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย เมื่อวันที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานรื้อถอน								
	รื้อถอนผนังทางเดิน	36	ตรม.			350	12,600	12,600.00	
	รื้อถอนประตูเดิม	6	ชุด			1,000	6,000	6,000.00	
	รื้อถอนชุดบานกระจก+เหล็กตัดหน้าต่าง	13	ชุด			650	8,450	8,450.00	
	รื้อถอนฝ้าเพดานห้องสำนักงาน	96	ตรม.			350	33,600	33,600.00	
	รื้อถอนพื้นยกห้องสำนักงาน	96	ตรม.			150	14,400	14,400.00	
	รื้อกระเบื้องยางทางเดิน	36	ตรม.			100	3,600	3,600.00	
	รวมหมวดงานรื้อถอน							78,650.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาคารสิทธิผล

สถานที่ก่อสร้าง อาคารสิทธิผล ชั้น 3 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย

เมื่อวันที่

22 เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	หมวดงานตกแต่ง								
	ชุดกระจกโถงทางเดิน	1	ชุด	147,000	147,000	12,000	12,000	159,000.00	
	บานกระจก 1.50*1.20	13	ชุด	5,500	71,500	1,500	19,500	91,000.00	
	บานประตูโถงทางเดิน+ห้องเรียน 1,2	3	บาน	9,500	57,000	1,500	9,000	66,000.00	
	ชุดกระจกห้อง ผอ.	1	ชุด	65,500	65,500	9,500	9,500	75,000.00	
	บานประตู (ห้องผอ.+ห้องประชุม)	1	บาน	9,500	9,500	1,500	1,500	11,000.00	
	ตู้สูงห้อง ผอ.	4	เมตร	19,000	76,000	3,500	14,000	90,000.00	
	โต๊ะทำงาน ผอ.	2	ตัว	12,500	25,000			25,000.00	
	เก้าอี้สำนักงาน ห้องผอ.	3	ตัว	4,500	13,500			13,500.00	
	โซฟารับรองห้อง ผอ.	1	ชุด	15,500	15,500			15,500.00	
	เก้าอี้สำนักงานพนักงาน	8	ตัว	4,500	36,000			36,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาคารสิทธิผล

สถานที่ก่อสร้าง อาคารสิทธิผล ชั้น 3 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย

เมื่อวันที่

22

เดือน

พฤษภาคม

พ.ศ.

2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ตู้เก็บเอกสาร	14	เมตร	9,000	126,000	3,000	42,000	168,000.00	
	ตู้สูงเก็บเอกสาร	5	เมตร	14,000	70,000	3,000	15,000	85,000.00	
	โต๊ะทำงานรองผอ.และ พนักงาน	9	ตัว	8,000	72,000			72,000.00	
	เก้าอี้สำนักงาน	15	ตัว	4,500	67,500			67,500.00	
	Partition 1.50x1.20	10	ชุด	3,500	35,000	1,500	15,000	50,000.00	
	ตู้ canteen พร้อมระบบอ่างล้างจาน	1	ชุด	40,000	40,000	5,000	5,000	45,000.00	
	โซฟารับแขก	1	ชุด	15,000	15,000			15,000.00	
	พื้นกระเบื้องยางห้องสำนักงาน	100	ตรม.	350	35,000	150	15,000	50,000.00	
	พื้นกระเบื้องยางทางเดิน	36	ตรม.	350	12,600	150	5,400	18,000.00	
	ผ้าฉาบเรียบห้องสำนักงาน	17	ตรม.	650	11,050	250	4,250	15,300.00	
	ฝ้าหลุมห้องผอ.	8.8	ตรม.	650	5,720	250	2,200	7,920.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาคารสิทธิผล

สถานที่ก่อสร้าง อาคารสิทธิผล ชั้น 3 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย เมื่อวันที่ 22 เดือน พฤษภาคม 2 พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	หมวดงานไฟฟ้า+เครื่องปรับอากาศ								
	แอร์ 9,000 BTU	1	ตัว	15,000	15,000	2,000	2,000	17,000.00	
	แอร์ 36,000 BTU	2	ตัว	47,000	94,000	3,000	6,000	100,000.00	
	คอมตะแกรงฝั้ว3*36W (60*120cm.)	42	อัน	1,950	81,900	500	21,000	102,900.00	
	pop-up	16	ชุด	2,800	44,800	400	6,400	51,200.00	
	หลอดไฟ CEO FITT LED	144	ชุด	190	27,360			27,360.00	
	สายไฟมาตรฐาน ICE 01		เหมา					3,000.00	
	Accessories		เหมา					5,000.00	
	รวมหมวดงานไฟฟ้า+เครื่องปรับอากาศ							306,460.00	

